
Pilar, 25 de marzo de 2026

 Presupuesto N° 0000001080 r1
Skizze obras y proyectos S.R.L                                                                                                                    
Honorio Pueyrredón 4179 1°Piso Villa Rosa- Pilar Pcia de Buenos Aires
Tel:  +54 911 2016 3843

        +54 911 3173 9898  Sres. Bimbo
C. 3 80, B1609 Fatima, Provincia de Buenos Aires

Atte: Paula Ojeda

Obra: Reparación de pavimentos Pilar

u cant. unitario Subtotal unitario Subtotal
1 3.681USD                 

1.1 gl 1 721$                     721$                  2.961$               2.961$               3.681$                       

2 136.229USD            

TOTAL 139.910USD          
0

Todos los valos son + IVA.
CONDICIONES COMERCIALES:

FORMA DE PAGO:

Mediante certificaciones  parciales por avance de obra.

PLAZO de ENTREGA:

A convenir con el representante de Bimbo

LUGAR DE ENTREGA:

Bimbo Planta Pilar

INCREMENTOS SALARIALES:

AJUSTE MATERIALES

Precio Ajustado = Precio Base x (dólar de Ajuste / dólar de Referencia)

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Item Descripción
Materiales Mano de obra

Precio Item

TRABAJOS PRELIMINARES
Vallado y señalización del sector. Cerramiento perimetral en malla naraja y 
pedestales metálicos móviles para señalizar el area de trabajo durante cada 
fase hasta por 28 dias despues de realizado el vaciado de hormigon.

OBRA CIVIL

2.1

Demolicion de pavimento espesor 20cm y saneamiento de base 
existente con retiro de 23 cm de profundidad. Incluye transporte de 
escombros y base fuera del predio. Construccion de suelo cemento 
como terminación antes de la colocación del Nylon. Colocacion de 
pasadores de acero AL220 20mm de diametro a cada 30cm de 
separacion en ambos costados del area a pavimentar) Colocacion de 
nylon 200 micrones en area a pavimentar. Vaciado de hormigon H38 
conforme a lo especificado. Aplicacion curador de hormigon. Aserrado y 
tomado de juntas. Sector 5, 6, 8 y 15.

gl 1 78.677$               78.677$             53.289$             53.289$             131.967$                  

OPCIONALES

0.1 u 1 -$                      -$                   -$                   

2.485$                 1.776$               4.262$                       

El precio de los materiales se ajustará en función de la variación del dólar estadounidense en comparación con el dólar de Referencia. El dólar de Referencia se define como la tasa de cambio del dólar estadounidense en la fecha de 
firma del contrato. El dólar de Ajuste se calculará utilizando datos publicados por el Banco de la Nación Argentina en la fecha de ajuste.

2.485$               1.776$               

-$                   -$                           

Sobre el total de cada certificado de mano de obra se aplicará ajuste de acuero a la variación por el indice CAC, tomando como base el índice de Febrero de 2026

2.2

Desmonte de 20 cm y construcción de suelo-cemento al 4% para 
incrementar el áreade ochava y el radio de giro de ambas curvas.
Rectificación de zanja frente al comedor y destape de cañería pluvial 
obstruida. 40M2 Acometida a cámara

gl 1



GARANTÍA:

6 meses

VALIDEZ DE LA OFERTA:

10 días corridos.


