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Obra: Reparacién de pavimentos Pilar

Pilar, 26 de mayo de 2026

Presupuesto N° 0000001080 r4

Sres. Bimbo

C. 3 80, B1609 Fatima, Provincia de Buenos Aires
Atte: Paula Ojeda

GRUPO

BiMBO)

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Item

Descripcion

u

cant.

Materiales

unitario

Subtotal

Mano de obra

unitario

Precio Item

Subtotal

TRABAJOS PRELIMINARES

usbD

8.101 |

Vallado y sefializacidn del sector. Cerramiento perimetral en malla narajay
pedestales metélicos moéviles para sefializar el area de trabajo durante cada
fase hasta por 28 dias despues de realizado el vaciado de hormigon. Técnico
de seguridad para supervision de tareas.

Desmonte de 20 cm y construccion de suelo-cemento al 4% para
incrementar el areade ochava y el radio de giro de ambas curvas.
Rectificacidn de zanja frente al comedor y destape de caiieria pluvial
obstruida. 40M2 Acometida a camara

gl

gl

721 | S

2.485 | $

721 |$

2.485 | $

3.059 | $

1.836 | $

3.059 | $

1.836 | $

3.780

4.321

OBRA CIVIL

usD

141.832

2.1

2.2

23

2.4

Sector 5: Demolicion de pavimento espesor 20cm y saneamiento de
base existente con retiro de 23 cm de profundidad. Construccion de
suelo cemento como terminacién antes de la colocacién del Nylon.
Colocacion de pasadores de acero AL220 20mm de diametro a cada
30cm de separacion en ambos costados del area a pavimentar)
Colocacion de nylon 200 micrones en area a pavimentar. Vaciado de
hormigon H38 conforme a lo especificado. Aplicacion curador de
hormigon. Aserrado y tomado de juntas.

Sector 6:Demolicion de pavimento existente y saneamiento de base
existente con retiro de 23 cm de profundidad. Construccion de suelo
cemento como terminacion antes de la colocacion del Nylon.
Colocacion de pasadores de acero AL220 20mm de diametro a cada
30cm de separacion en ambos costados del area a pavimentar)
Colocacion de nylon 200 micrones en area a pavimentar. Vaciado de
hormigon H38 conforme a lo especificado. Aplicacion curador de
hormigon. Aserrado y tomado de juntas. Construccion de badeny
diente para conexion a zanja rectificada.

Sector 8:Demolicion de pavimento espesor 20cm y saneamiento de
base existente con retiro de 23 cm de profundidad. Construccion de
suelo cemento como terminacién antes de la colocacién del Nylon.
Colocacion de pasadores de acero AL220 20mm de diametro a cada
30cm de separacion en ambos costados del area a pavimentar)
Colocacion de nylon 200 micrones en area a pavimentar. Vaciado de
hormigon H38 conforme a lo especificado. Aplicacion curador de
hormigon. Aserrado y tomado de juntas. Sector 5, 6, 8 y 15.

Sector 15:Demolicion de pavimento, saneamiento de base existente
con retiro de 23 cm de profundidad. Construccion de suelo cemento
como terminacion antes de la colocacion del Nylon. Colocacion de
pasadores de acero AL220 20mm de diametro a cada 30cm de
separacion en ambos costados del area a pavimentar) Colocacion de
nylon 200 micrones en area a pavimentar. Vaciado de hormigon H38
conforme a lo especificado. Aplicacion curador de hormigon. Aserrado y
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80 | $

400 | $

20 | S

166 | $

164 | $

166 | $

200 | $

13.292 | $

65.658 | $

3323 | $

800 | $

107 | S

104 | $

122 | S

612 | $

8.566 | S
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2447 | S

2447 | S

21.857
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3.248



tomado de juntas. Se considera elevar el nivel de camara.

Servicio de Ensayos de Compresién con informe de probetas de

hormigén.

Servicio de Ensayos in situ con informe de Proctor Modificado (norma

VN-E5-93 / IRAM 10.500)

—Sobre muestra de la mezcla suelo-cemento al 6% con material de

aporte de cantera (1 ensayo)

Servicio de Ensayos in situ con informe de Control de compactacién por
2.5 'volumenédmetro (norma VN-E7-65 / IRAM 10.509) gl 11 752 | S 752 | $ 612 ' $ 612 S 1.364

—Sobre la capa de suelo cemento terminada

— Puntos segun superficie por sector:

Sector 1 (400 m?): 2 puntos

Sector 2 (80 m?): 2 puntos

Sector 3 (20 m?): 2 puntos

— Total: 6 puntos en dos campafias de campo

2.6 |Ajuste aumeto estimado del Hormigén y macrofibra gl 1S 2330 | $ 2330 | $ - S - S 2.330
TOTAL usbD 149.933
0 OPCIONALES
0.1 u 1 s - $ - $ - $ - $ -

Para el precio cotizado se deberd contratar la totalidad de los trabajos
Todos los valos son + IVA.
CONDICIONES COMERCIALES:

FORMA DE PAGO:

40% Contra acopios y resto Mediante certificaciones parciales por avance de obra.

PLAZO de ENTREGA:

A convenir con el representante de Bimbo

LUGAR DE ENTREGA:

Bimbo Planta Pilar
INCREMENTOS SALARIALES:
Sobre el total de cada certificado de mano de obra se aplicard ajuste de acuero a la variacién por el indice CAC, tomando como base el indice de Marzo de 2026

AJUSTE MATERIALES

El precio de los materiales se ajustara en funcién de la variacion del délar estadounidense en comparacion con el délar de Referencia. El délar de Referencia se define como la tasa de cambio del délar estadounidense en la fecha de
firma del contrato. El délar de Ajuste se calculara utilizando datos publicados por el Banco de la Nacion Argentina para el dolar billete en la fecha de ajuste.

Precio Ajustado = Precio Base x (ddlar de Ajuste / délar de Referencia)

GARANTIA DE EJECUCION

12 meses

VALIDEZ DE LA OFERTA:

5 dias corridos.

Luis Jorge Lopez
Socio Gerente
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