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DESCRIPCION DE TRABAJOS — MANTENIMIENTO MAYOR DE CALLES INTERNAS

Objetivo General:
Provision de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion
completa de las obras de "Renovacion de Pavimentos" en Planta Pilar.

-TRABAJOS ESPECIFICOS PARA PLANTA PILAR:

1. Trabajos Preliminares Antes de la Repavimentacion:

o Desmonte de 20 cm y construccion de suelo-cemento al 4% para incrementar el area
de ochavay el radio de giro de curva frente al comedor.

o Rectificacion de zanja frente al comedor y destape de cafieria pluvial obstruida frente
al comedor.

2. Condicién Especial de Ejecucion:

o La obra debe ejecutarse en DOS FASES para garantizar en todo momento el acceso
vehicular dentro de la planta. Se debe liberar el acceso a cada fase de pavimento
solo después de un periodo minimo de fraguado de 21 dias continuos.

3. Trabajo Adicional Final:
o Construccion de un badén y diente para conexion a la zanja rectificada.

-TRABAJOS COMUNES DE REPAVIMENTACION:
1. Demolicién y Preparacion del Terreno:

o Demolicién del pavimento existente (20 cm de espesor).

o Saneo y excavacion de la base hasta 23 cm de profundidad.

o Retiroy transporte de todos los escombros y material de base fuera del predio, para
disposicion final en lugares autorizados.

2. Construccién de la Nueva Base y Pavimento:

o Aporte y compactacion de material nuevo para base granular (20 cm de
profundidad), alcanzando el 95% Proctor Modificado.

o Construccion de una capa de suelo-cemento de 20 cm de espesor al 6% (peso suelo
Seco).

o Colocacién de pasadores de acero AL220 (diametro 20 mm) cada 30 cm en ambos
costados del area a pavimentar en cada junta transversal a cada 4.00m de
separacion entre juntay junta.

o Colocacioén de film de nylon de 200 micrones sobre el suelo cemento.
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Vaciado de hormigén H38 con espesor de 23cm, con macrofibra, médulo de rotura
mayor a 4.5Mpa comprado exclusivamente a empresa CEMAX.
Aplicacion de curador para hormigén (Antisol Base Solvente).

. Terminaciones y Control de Calidad:

Aserrado y toma de juntas en todos los bordes del pavimento nuevo, con aplicacion
de sellador elastomérico adecuado.

Toma de muestras (probetas) por parte de la empresa concretera para la realizacién
de ensayos de compresion y emisién del correspondiente informe.
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